



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
BALAI BENIH INDUK PERTANIAN**

Jalan Raya Peninjauan Narmada

Telepon/Fax (0370) 671710, email : bbipph.ntb@gmail.com

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

PROGRAM

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

KEGIATAN

PENATAAN PRASARANA PERTANIAN

PAKET PEKERJAAN

JASA KONSULTANSI PENGAWASAN

PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI UPB PUYUNG

SUMBER DANA

APBD DAK

**BALAI BENIH INDUK PERTANIAN
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

2023

I. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Jasa Konsultansi diminta untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi UPB Puyung, serta mengarahkan penyedia jasa pemborongan dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap kualitas bahan-bahan yang dipakai, sesuai dengan spesifikasi teknis.
3. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi bagi pengguna jasa atas permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan fisik.
4. Melaksanakan pengawasan atas teknis pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan kegiatan fisik.
6. Mengadakan pengawasan volume/besarnya pekerjaan yang dilaksanakan.
7. Mengadakan pengawasan atas tepatnya waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja/kontrak.
8. Memeriksa dan meneliti addendum kontrak (bila ada), yang diajukan penyedia jasa kepada pengguna jasa.
9. Memeriksa dan menghimpun as built drawings yang dibuat oleh kontraktor saat akhir kegiatan pelaksanaan fisik.
10. Melakukan koordinasi dengan pejabat Balai Benih Induk Pertanian Provinsi NTB dan karyawan/karyawati setempat mengenai pelaksanaan pekerjaan.
11. Melakukan penilaian atas out put, out come, dan benefit kegiatan fisik, untuk menyiapkan laporan akhir serta memberi saran dan masukan bagi pengguna jasa mengenai perbaikan pelaksanaan kegiatan.
12. Mengawasi jalannya pekerjaan Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi di UPB Puyung -BBI Pertanian Provinsi NTB; baik itu dari segi teknis maupun non teknis/administrasi untuk menjaga aspek kualitas maupun kuantitas pekerjaan.

II. TUGAS

Jasa Konsultansi Pengawas berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan dan mutu pekerjaan tersebut. Lingkup Pekerjaan seperti tersebut di atas meliputi tugas-tugas antara lain:

1. Memeriksa peralatan-peralatan yang didatangkan oleh Kontraktor. - Sesuai dengan kebutuhan. - Memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya.
2. Memeriksa bahan-bahan bangunan yang didatangkan oleh Kontraktor agar memenuhi persyaratan-persyaratan dan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS).
3. Mengawasi ditaatinya cara teknis pelaksanaan pekerjaan atau bahagian pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam Kontrak.

4. Mengawasi pekerjaan serta produknya, laju pelaksanaan konstruksi fisik dan ketepatan waktu pelaksanaan konstruksi fisik agar sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
5. Mengawasi, meneliti perubahan-perubahan serta penyesuaian-penyesuaian yang terjadi selama pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik.
6. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis opsi pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
7. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan gambar, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), serta petunjuk yang diberikan oleh Pemimpin Proyek.
8. Mengawasi kepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (HSE) oleh pelaksana.
9. Melaksanakan koordinasi secara aktif dengan Pejabat Balai Benih Induk Pertanian Provinsi NTB , termasuk proses serah terima pekerjaan selesai ke Balai Benih Induk Pertanian Provinsi NTB.
10. Menyiapkan surat teguran pertama, kedua dan seterusnya kepada Pihak Kontraktor selaku Pelaksana Pekerjaan, apabila terjadi keterlambatan time schedule kerja.
11. Menghitung Amandemen/Addendum Volume Pekerjaan, apabila terjadi perubahan konstruksi detail dengan persetujuan Pemimpin Proyek terlebih dahulu.
12. Melaksanakan rapat koordinasi mingguan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan sedang berjalan dan masalah yang timbul dan dilaporkan kepada Pejabat Balai Benih Induk Pertanian Provinsi NTB.
13. Memeriksa laporan harian yang dibuat Kontraktor tentang : - Bahan-bahan yang masuk dan terpakai. - Peralatan yang digunakan. - Tenaga kerja (jumlah dan jenis). - Waktu pekerjaan/jam kerja. - Hal-hal penting yang terjadi di lapangan.
14. Memeriksa laporan mingguan yang dibuat oleh Kontraktor yang berisikan Persentase Fisik.
15. Membuat laporan bulanan sebagai resume dari laporan mingguan yang berisikan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pembangunan dan Dokumentasi Pelaksanaan Fisik.
16. Membuat laporan-laporan tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan atas perintah Pemimpin Proyek.
17. menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum Serah Terima Pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
18. Melakukan konsultasi dengan Asisten Proyek/Pemimpin Proyek untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan proyek.
19. Memeriksa gambar-gambar pelaksanaan lapangan (as Built Drawing) yang dibuat oleh Kontraktor.
20. membantu menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, dan Serah Terima Pertama (PHO).

III. Lokasi Pekerjaan

Unit Produksi Benih Puyung
Jonggat, Lombok Tengah

IV. Jangka waktu pelaksanaan

Masa Pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

V. Sumber Dana

Sumber Dana APBD DAK BBI Pertanian Prov. NTB Tahun Anggaran 2023. pada Kegiatan Penataan Prasaranan Pertanian dengan pagu anggaran Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).

VI. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

HPS : Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

VII. Output/hasil

Laporan Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi UPB Puyung sesuai dengan tujuan perencanaan

Namada, 22 Mei 2023
Kepala BBI Pertanian Provinsi NTB
Pejabat Pembuat Komitmen,

KHAIRUL HADI, SP, M. Si
NIP. 19680611 199603 1 004